zatacznik nr 1

UMOWA nr IRB. ......2024

zawarta w dniu ......eeceeeveneeee roku w Nawojowej pomiedzy:

Gminag Nawojowa

majaca swoja siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajaca NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529

reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - Wojta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Lucyny Zaucha - Skarbnika Gminy Nawojowa

zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

Siedziba: .....ccceceveeueunnee. .

NIP: ceeeeeeeeeeeeeeenenes I 2{(CT0] \
reprezentOWanyM PrZEZ .......cccveeerereereseesenessesesees
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robot budowlanych
niezbednych do oddania przewidzianego umowa zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa
oswietlenia ulicznego odcinka drogi na Wierchowine

2. Szczego6towy opis przedmiotu umowy

a) Wykonanie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego;

b) Wykonanie linii kablowej oswietlenia ulicznego;

c) Montaz stupéw oswietleniowych;

d) Roboty dodatkowe.

3. Miejsce realizacji prac budowy - droga gminna Wierchowina w m. Bacza-Kunina”.

§2
1.  Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zamowienia, ztozong oferta, niniejsza umowa, zasadami wiedzy
technicznej i tzw. sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa i polskimi
normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego/ inspektora nadzoru, a takze
zobowiazuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w
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terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunigcia wad wystepujacych w tym

przedmiocie w okresie trwania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez

producentow sa danymi przyktadowymi. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawcy

uczestniczacy w biezacym postepowaniu kierowali sie¢ tymi danymi jedynie, jako
wskazowkami, co do parametrow technicznych i jakosciowych oraz dopuszcza
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych tj. o parametrach nie gorszych niz wskazane.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z dokumentami zamowienia, dokonat ich analizy i
sprawdzenia oraz ze sa one wystarczajace do zrealizowania przedmiotu umowy w
catosci,

2) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu o dokumenty
zamowienia, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera
wszelkie koszty, ktére Wykonawca zobowiazany jest poniesc,

3) dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

4) wykona przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem nalezytej starannosci,

5) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy,

6) zapoznat sie¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen i uwag.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okreslonych prac

zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy konieczne beda szczegdlne uprawnienia,

to wszystkie te prace zostana wykonane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5,

przez caty czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i

gwarancji.

Zmiana warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za

wczesniejsza pisemng zgoda Zamawiajacego lub na skutek zmian wprowadzonych

przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 7, pogorszy

ochrone ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie rozszerzyc

zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili
podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopia dowodow optaty sktadek

stanowi zatacznik umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi ubezpieczenia Zamawiajacy

ma prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko

Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy

odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - na

co Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: ........cccevrevereeereennness

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ................ , posiadajacego uprawnienia budowlane nr
...................... ., ktory jest jednoczesnie osoba odpowiedzialng za realizacje
zamowienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowiagzany informowa¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust.5, Zamawiajacy powezmie

podejrzenia co do jakosci wykonanych robot, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w

takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajacego okaza sie

zasadne to na Wykonawcy ciaza obowiazki analogiczne jak w przypadku zakrycia
robét, o ktérym mowa w ust.5 oraz zobowiazany bedzie do wykonania tych robot
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacja na swoéj koszt.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami,
wspotdziatanie z Wykonawca w celu prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych
pracownikow Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,
udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,
przeprowadzenie odbioru poprawnie wykonanych prac,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentami zamowienia, dokumentacja

techniczng, wytycznymi Zamawiajacego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) przygotowanie stosownych dokumentow i dokonanie w imieniu Zamawiajacego

wszystkich  odbiorow  poprzedzajacych uzyskanie decyzji umozliwiajacej
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uzytkowanie obiektu wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, postanowien, opinii
itp.,

3) zgtoszenie Zamawiajacemu zakonczenia prac poprzedzone opracowaniem
i przedtozeniem Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych i dokumentacji
powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji umozliwiajacej uzytkowanie obiektu,

4) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji
umowy,

5) petna obstuga geodezyjna budowy wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza sporzadzong w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej dla zakresu objetego umowa,

6) po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ odtworzenie i przywrocenie do stanu

pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji
zamowienia, a nie podlegajacych budowie, w tym demontaz obiektow
tymczasowych,

7) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbiorow
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna,

8) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy
(Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty
zZwiazane z terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacja i utrzymaniem
oraz zabezpieczeniem),

9) zabezpieczenie placu budowy, w tym zabezpieczenie dostawy mediow oraz
ponoszenie kosztow tych mediow,

10) umozliwienie wstepu na plac budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego
i pracownikom organu nadzoru budowlanego - bez ograniczen oraz udostepnianie im
zadanych przez nich informacji zwiazanych z realizacja niniejszej umowy,

11) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbior prze Inspektora nadzoru,

12) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

13) staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robdt przez jeden
podmiot posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

14) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

15) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych  wymaganych  dokumentacjg projektowa i  specyfikacjami
technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane przez uprawnione
laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

16) wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

17) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

18) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktore zostana przedstawione do
akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

19) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadow oraz smieci,

21) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
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Zamawiajacego, Kierownika budowy i kierownikow robot (jesli bedzie taka
koniecznos¢), Inspektora nadzoru,

22) zagospodarowanie materiatow pochodzacych z rozbidrki we wtasnym zakresie z
uwzglednieniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow z wymagang optata za
wysypisko wtacznie,

23) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach,
24) wykonywanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub

zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o tym niezwtocznie Zamawiajacego,

25)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodéw,
ich czesci badz innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce,

26) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladdw gwarancyjnych,

27) wykonanie zamowienia z wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen
technicznych  rownowaznych opisywanych w dokumentacji  projektowej,
Specyfikacjach SST oraz kosztorysach,

28) umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony
do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Zgoda o ktorej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy,

29) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez
osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

30) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego
wykonania robot.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robo6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze

korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej ZamawiajaCego - .....cceeeerevererreceseeesuenee .

2) adres poczty elektronicznej WyKONawCy - .....cceceeeeeeeeeerecueseenenes

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do

obowiazkéw Zamawiajacego. Narady koordynacyjne beda organizowane na wniosek

Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat

Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu

beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli

przerwa wyniknie:
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1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie  kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek, narzutdéw i innych
czynnikow  cenotworczych  opublikowanych w  najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

2) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

3) z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci - koszty
zabezpieczenia poniosa obie strony w rownych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktorych mowa powyzej
lub niezabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awaria, Zamawiajacy wykona
roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania instrukcji p.poz dla obiektu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 listopada 2024r.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy, umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem,

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem
odbioru robot, ktory stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie
przedmiotu umowy.

. W przypadku wystapienia sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji
przedmiotu zamdwienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec
skroceniu.

Na wykonawcy ciazy obowiazek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE

§6
. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatow,
fabrycznie nowych.
. Materiaty o ktéorych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepisow, w tym odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1213), odpowiada¢ wymaganiom umowy pod
wzgledem jakosci, oraz obowiazujacym normom.
. Wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposob zgodny z
wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposob aby
zachowaty swoje parametry, jakosc i wtasciwosci.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow na kazde zadanie zamawiajacego.

Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na
koszt wtasny.

Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami na
kazde zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty, ktore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak rowniez nie
odpowiadajace obowigzujacym normom lub nie posiadajace stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce musza zosta¢ usuniete z placu
budowy przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora
Nadzoru, natychmiast zdemontowane oraz zastapione materiatami zaakceptowanymi.

WYNAGRODZENIE
§7

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza Si@ KWOLa: ......ceceeeveverreseenneseeesnenes . zt brutto (stownie brutto:
........................................... ./100).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca
nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny - jakie ksztattowa¢ sie beda w
okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 5i 7.
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w
nastepujacych przypadkach:
5.1.zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,
5.2. odstapienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementow robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegélnosci w przypadku
odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdbw cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku, gdy w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robét
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dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem w ramach niniejszej umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia,
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow robét nie ujetych w
kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga przekraczac
Srednich stawek, narzutow i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i
Wykonawce protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§8
. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po catkowitym zakonczeniu robét i ich
odbiorze.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajacego
przelewem za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek
bankowy WYKONAWCY NI ...eeveeenerrcrenrecteneneeeneseenesssnssessssessssensnes

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

6.1. Nabywca tj.: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, NIP: 734 345
08 06;

6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie

réwniez ustrukturyzowanga fakture elektroniczna.

. W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktore nie znajduje sie na ,,Biatej liScie podatnikow” zaptata za fakture

zostanie dokonana na konto podane na dzien wystawienia faktury na ,,Biatej liscie

podatnikow”.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9
Ptatnosci realizowane beda po otrzymaniu przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Faktura VAT wystawiona zostanie po uzyskaniu przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Saczu o zakonczeniu budowy, co do
ktorego organ nie zgtosit sprzeciwu, oraz protokoét odbioru koncowego inwestycji.
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Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia i doreczenia faktury Zamawiajacemu w
terminie do 5 dni liczac od dnia odbioru koncowego. Faktura powinna by¢ doreczona
Zamawiajacemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokot odbioru).
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni,
liczac od dnia doreczenia, z uwzglednieniem ust. 2 oraz potracen wynikajacych z
Umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez
Wykonawce faktura jest przedtozenie wraz z faktura dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym
dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na
podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 - 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktorych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w
zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania
mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki,
o ktérych mowa w art. 481 KC - Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie
odsetek za opoznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢é moze
odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie
oswiadczajq oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowiazany jest do
zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego nha rzecz
podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub
innej umowy przewidujacej wspolne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajace
inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamowienia, nie wiaza Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy)
oswiadcza, ze powyzsza ciazaca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na
nig zgode.
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Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
zamowienie, jest zobowiagzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w
tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty)
stanowiace przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiazanie to
stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa
powyzej, umowy z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyc
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
5§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ...vevererersrererenensssnsnes s crerenenesesesesesssssesssssssssssesssessssssssns
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow:

1) zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastapic nie
pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot,

2) na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptaciji,

3) zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowiazany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

4) na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji,

5) zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w
pkt 2 i 4, nastapi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub umowa o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
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b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku;

Cc) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

podstawa zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie w
szczegolnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a)

b)

d)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron
umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy
tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy,
od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace
wynagrodzenie podwykonawcy w wysokosci przekraczajacej wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot
nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
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projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace termin
realizacji umowy przez podwykonawce przekraczajacy termin wykonania
danego zakresu robot przez Wykonawce nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac
dokonywanie  wszelkich odbiorow prac wykonanych przez
Podwykonawcow  lub  dalszych  Podwykonawcow  przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior
dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajacego bedzie
nieskuteczny oraz stanowic koniecznosc okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
uméw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie
beda akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub
z zastrzezeniami  Wykonawcy nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajacego wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z
umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez
Zamawiajacego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajacy
odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementow z arkusza
kalkulacyjnego stanowiacego zatacznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowac
wymagania wynikajace z obowiazujacych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki
godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
uméw oraz umowy hierespektujace wymagan obowiazujacego prawa nie
beda akceptowane przez Zamawiajacego,
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termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego,

niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 1 i 3
skutkowad bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po
stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art.
647" § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - zwanga dalej
KC,

zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez
Zamawiajacego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym
zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647'§ 1 3 KC,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow
prawnych, w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kar umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci,

zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowiazany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiazek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej
niz 50.000,00 zt,

przedtozenie = Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo,  ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647' § 1 i
3 KC,

nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13
skutkowad bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie,

jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty
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wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie,

17) do umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy,

zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,

18) procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 - 17

stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 3 i
13,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1)

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia
czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
zamowienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umow
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdwienia
do wykonania Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje Wykazu
okreslonego powyzej,

w wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji
niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana wumowa o podwykonawstwo podlega
obowiazkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie
danych objetych Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata
dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia,

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu
zamowienia niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w
tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem
pkt 5,

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie
na roboty budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i
Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedura zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowiazek dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
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Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych procedura zawierania
uméw o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsunigecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na
roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, musza by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit.
d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie
protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowiazan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego
wynikajace beda obciazaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
511

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy.
Wymagania powyzsze dotycza pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia - bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna, za wyjatkiem kierownika budowy (min. Robotnicy budowlani, murarze,
instalatorzy, brukarze).
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ze =zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikow
wykonujacych czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajacego
w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych
wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentéw -zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 2.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikdéw wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a
takze nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, co
skutkowad bedzie naliczeniem kary umownej.
Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane
osobowe ma prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore
wyrazaja zgode na dostep Zamawiajacego do ich danych osobowych. Osoby, ktore
takiej zgody nie wyraza nie moga brac udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu
umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w  zakresie
przepisow BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy
kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do

Strona 16 z 30



1.

2.

zatacznik nr 1

Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot
upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi
rozliczen z Zamawiajacym, do jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze
skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza
réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz
za inne zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego,
niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je formag odszkodowania stanowi¢ beda kary
umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

2.2. zwtoke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10dni - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy
poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
braku wymagalnej zaptaty,

2.6. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu okresSlonego z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca

2.7. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie
Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
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wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z 8§10 ust. 2 pkt 16), w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

2.11. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 11 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie
wymaganych dokumentow dotyczacych ich zatrudnienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.12. za realizacje robot bez nadzoru oséb posiadajacych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem
okolicznosci przewidzianych w § 16 umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata
jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary
za odstgpienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar
umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiazuja bez ograniczen
pomimo odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar
umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod. W pozostatych
przypadkach, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody na zasadach ogolnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié¢ strony wynosic

bedzie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonym w pkt 2.4., nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutéw, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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12. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

pt
lu

1)

2)

3)

atnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
b jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
5§14
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioér robot koncowy,
3) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu
umowy.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest
zakonczenie wszystkich robot i potwierdzenie przez inspektora nadzoru
skompletowanej dokumentacji odbiorowej, pozwalajacej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie § 4 umowy.
Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:
odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
w czynnosciach odbioru uczestnicza obowiazkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek
ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy,
przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy Prawo budowlane,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen itd.,

d) dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatdw z pisemna akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania
w instytucji wspotfinansujacej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem i/lub
kosztorys powykonawczy),

f) dokumentacje z procedury uzyskiwania skutecznego zawiadomienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Saczu o
zakonczeniu budowy, co do ktorego organ nie zgtosit sprzeciwu (zgtoszenia,
odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym zawiadomieniem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Saczu o zakonczeniu budowy, co
do ktorego organ nie zgtosit sprzeciwu).
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Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,
o zakonczeniu wszystkich robot i osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz na pismie lub droga
elektroniczna,
Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru zawiadamiajac o tym Wykonawce lub odmawia przystapienia do
odbioru i wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupetnieniu brakéow, o
czym powiadamia Wykonawce pisemnie.
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:
a) ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
b) wystapienie wad - jednakze w przypadku ich nieistotnego charakteru Zamawiajacy
moze dokonac¢ odbioru z uwagami wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin
usuniecia wad,
po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci w ramach
rozpoczecia procedury odbioru koncowego,
jezeli w czasie czynnosci odbioru zostana ujawnione wady nie nadajace sie do
usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio  obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci technicznej,
uzytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten
element,

10) w przypadku gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania -
Zamawiajacy rozwiaze umowe ze skutkiem natychmiastowym badZz odstapi od
umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego czesci innemu
wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w
umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnych protokotow odbiorow,
w przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy do odbioru w wyznaczonych terminach
odbioru.

Strona 20 z 30



10.

11.

zatacznik nr 1

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiaja iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamoéwienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne
WYNOST ceeveeenneeennnes m-cy (zgodnie z trescia oferty).
Okres rekojmi rozpoczyna swoéj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot lub - w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze
koncowym i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot wskazujacego usterki do
usuniecia - od dnia podpisania protokotu stwierdzajacego usunigcie usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji robot
w toku w przypadku odstapienia od umowy.
Wykonawca udzieli zamawiajacemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na
roboty budowlane i budowlano-montazowe na okres 60 m-cy (zgodnie z trescig
oferty).
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadaja dopuszczenia
do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie
wybudowanego obiektu.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym rekojmia/gwarancja
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od
jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga
elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w ust. 7 i 8 z zastrzezeniem, ze w przypadku wad dokumentacji
projektowej termin usuniecia wad bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym
lecz nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje
obiektu lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie
usunieta niezwtocznie - nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 5.
Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie
wad niz okreslony w ust. 7 i 8.
Niezaleznie od terminow okreslonych w ust. 7 - 9 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpozniej nastepnego dnia od daty otrzymania
zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.
W przypadku nie przystapienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub nie usunigecia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy poza uprawnieniami wynikajacymi
z Kodeksu cywilnego jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwiazania jakakolwiek cena, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad beda w pierwszej kolejnosci
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z
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zatacznik nr 1

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej
umowy. Jesli koszt usuniecia wad przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajacych ponad ta sume.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i
usterki stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie
okreslonym w ust. 10, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obciazajacej Wykonawce robdt, na co Wykonawca wyraza zgode, ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w
rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego
usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez
Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie
przez Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o
usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po
okresie okreslonym w pkt 1 i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego
okresu.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesci lub catosci przystugujacych
mu uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory
bedzie uzytkowat wybudowany obiekt z infrastruktura towarzyszaca.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich
innych gwarantéw, w szczegélnosci dostawcow i producentow urzadzen, materiatow
czy akcesoriow uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W
przypadku gdy producent na zainstalowane materiaty lub urzadzenia udziela dtuzszej
gwarancji niz przewidziana w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentow gwarancyjnych producenta.

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania obowiazkéow wynikajacych z udzielonej
gwarancji od dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek konserwacji,
przegladow, regulacji itp. Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy,
jakiejkolwiek czesci, urzadzenia czy elementu wchodzacego w sktad przedmiotu
umowy, konieczne jest dokonywanie okresowych przegladow, konserwacji, regulacji
itp. to do wykonywania tych wszystkich przegladow, konserwacji, regulacji itp.,
przez okres udzielonej gwarancji, bez dodatkowego wezwania ze strony
Zamawiajacego, zobowiazany jest Wykonawca bez prawa do zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
5§16
Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa wadliwie lub
nienalezycie oraz nie wykonuje polecen Zamawiajacego dotyczacych poprawek i
zmian sposobu wykonania pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego i
wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

5) doszto do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,

6) doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajacego niewyptacalnoscia
lub przejscia w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa
lub potaczenia sie z innym przedsiebiorstwem,

7) doszto do wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecia postepowania
egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje
niniejszej umowy,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

9) w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w razie podzlecenia przez Wykonawce catos¢ lub czesci robot budowlanych
objetych niniejsza umowa lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

11) w pozostatych przypadkach szczegotowo opisanych w umowie.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,
3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.
Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktdra
spowodowata odstapienie od umowy.
Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od
daty powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,
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Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wszelkie

ZMIANY UMOWY
5§18
zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie pisemnych aneksow

sporzadzanych za zgoda obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

5§19

1. Dopuszczalne s zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktéorych mowa w ust. 1,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwiazku z:

a.

wystapieniem warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
prawidtowe wykonywanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

koniecznoscia wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

. koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego

wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji i innych elementow i

koniecznoscia wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem lub
usunieciem kolizji,

wystapieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajacymi na wykonanie zamoéwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji projektowej,
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. wystapieniem opo6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania

przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

. wystapieniem opdznien w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do ktdérych

wydania wtasciwe organy sa zobowiazane na mocy prawa, jezeli nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

. wystapieniem opdznien innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych

przez Zamawiajacego, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem
robot objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy,

j. wystapieniem opoOznien Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan

wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co
uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,

. wstrzymaniem wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych

po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

. wystapieniem awarii na terenie budowy, za ktora, odpowiedzialnosci nie ponosi

Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia ~ wstrzymania wykonania  robodt
budowlanych przez Wykonawce,

.dziataniem sity wyzszej, stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne,

epidemia, stan wojny - rowniez w krajach osciennych, majace bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych

wptywajacych na realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwiazania
technologiczne,

. wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie

przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych

Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

. Zzmiana przepisow prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

majaca wptyw na realizacje zamowienia,

- pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawce i wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéow umozliwiajacych
wtasciwa i zgodng ze sztuka techniczna realizacje prac);

2.2.zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w

a.

przypadku:

koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktorych wykonanie ma
na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
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zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty
budowlane objete umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robodt
przewidzianego w dokumentacji projektowej;

.zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej

poprzez rezygnacje z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla
prawidtowego i racjonalnego wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym
obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robét w oparciu kosztorys
ofertowy Wykonawcy z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 7;

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z
mozliwoscig zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 lub innych
zamowien powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 7 w
przypadku:

koniecznosci  wykonania  robot  dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest
konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w umowie,
zmiany technologii wykonania robdt lub materiatdow zastosowanych do ich
realizacji,

spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, jezeli maja
one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje

ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia  trwatosci i

efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pozniejszego utrzymania

oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi
zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji robdt, zmniejszenie kosztéow realizacji robot lub
kosztow eksploatacji inwestycji,

c. niedostepnoscia odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku budowlanym
albo zaniechaniem produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczegoblnosci powoduje opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec;

d. zmiang  przepisow prawa lub obowiazujacych norm powodujacych
konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych;

2.7.zmiana wymiaréw, szerokosci, dtugosci, wysokosci lub potozenia czesci robot

budowlanych z mozliwoscia obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia
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zakresu robot; powyzsze zmiany musza wynika¢ z warunkow terenowych wyniktych
w trakcie prowadzenia robot i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w przypadku zmiany
technologii wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 2.6.;
zmiana obowiazkow Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez
ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub
ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwosc¢
wykonania umowy przez Wykonawce;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy,
w szczegolnosci: kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego;
zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
w zastepstwie osob musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej);

2.10. zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktora Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystapienia  uzasadnionego  przypadku koniecznosci  realizacji  przez
podwykonawce czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na
zasobach ktorych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce

okolicznosci zwiazanych w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,

problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci,
czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.11. zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy

niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia zwiagzane z:
a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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b. wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okolicznosci  lezacych po stronie  Zamawiajacego, W
szczegolnosci  spowodowanych  zdolnosciami  ptatniczymi, = warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci  powodujacych  niecelowos¢, zbednos¢, czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegolnych elementéow przedmiotu zamoéwienia z
punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorag zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.12. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci
zZwigzane ze zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i
teleadresowych) strony umowy i 0sob reprezentujacych strony (w szczegolnosci
z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw
losowych);

2.13. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamoOwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego  lub  interesu  Zamawiajacego jako  dysponenta  Srodkow
publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy,

2.14. zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacjg
ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami
wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy.

Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 nie moga przekroczy¢ 20%

zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

Podstawa do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okolicznosci uzasadniajacej

Zmiane umowy oraz szczegotowym odniesieniem tej okolicznosci do obowiazkow

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okolicznosci wskazane

przez Wykonawce.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu

sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia
odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robdt brutto tj:
................................. zt i zostato WnieSioNe W fOrMIE ....ccueveeveveeereeneenesenneesreesnsnesesnesesennee s
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajacemu przystuguje w szczegoélnosci prawo do
pokrycia kar oraz odszkodowania uzupetniajacego, o ktorych mowa w § 13 umowy, a
takze kosztow wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonanego;

30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi

za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja - Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten
okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.
Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowié zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich.

. Wtasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy jest Sad

wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Adresami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia

dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne roéwniez w
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga Strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie

adresu.
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Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy bedzie uznane w sSwietle
polskiego prawa s$wietle polskiego prawa za niewazne lub niewykonalne z
jakichkolwiek przyczyn, wodwczas niewaznos¢ lub niewykonalnos¢ takiego
postanowienia nie wptywa na pozostate postanowienia obowiazujace dla Stron.
Umowe sporzadzono sie¢ w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany,
w petni zrozumiany i zaakceptowany. Strony sktadajac swoje podpisy potwierdzaja,
ze otrzymaty takie same egzemplarze umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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