

# Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

16.10.2020

Numer sprawy: IRB.271.20.2020

Nawojowa, dnia

26.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa*”.

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 26.10.2020r. o godz. 09:00.

1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 13 000,00 zł
2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena zł brutto | doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość zamówień) |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                            |           |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1 | ECON Marek<br>Michalczyk<br>ul. Gen. T.<br>Klimeckiego 10<br>25-237 Kielce | 12 792,00 | 5 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|

Termin wykonania zamówienia: do 23.12.2020 r.

Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [www.nawojowa.pl](http://www.nawojowa.pl)

IRB.271.20.2020

Nawojowa

16.10.2020r.

„Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żeleźnikowa Wielka w Gminie  
Nawojowa”

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 - 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

[www.nawojowa.pl](http://www.nawojowa.pl); e - mail: [wojt@nawojowa.pl](mailto:wojt@nawojowa.pl),

II. Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

### III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa i projekty podłączeń do budynków zgodnie z załącznikiem graficznym

Opracowanie projektowe dla podłączeń należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej) w dwóch egzemplarzach dla każdego podłączenia osobno oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.

Opracowanie projektowe dla sieci należy wykonać w wersji tradycyjnej (papierowej). Mają zawierać: po 5 egzemplarzy opracowań projektowych dla każdej branży oddzielnie; po 2 egzemplarze kosztorysów, przedmiarów i STWiOR oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami

dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki "Sądeckie Wodociągi" - które dostępne są na stronie internetowej Spółki „Sądeckie Wodociągi”.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w formie zgodnej z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz wszystkich rozporządzeń i aktów prawnych towarzyszących obowiązujących w dacie sporządzenia opracowania, pozwalającymi na późniejsze wykonanie podłączeń i sieci.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień i opinii koniecznych do późniejszego wykonania sieci jak również podłączeń,
  - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla podłączeń budynków zgodnie z załącznikiem graficznym,
  - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy sieci umożliwiającej podłączenie budynków zgodnie z załącznikiem graficznym,
  - uzyskanie niezbędnych opracowań geologicznych koniecznych dla prawidłowego sporządzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,
  - wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty przepompowni ścieków i wody, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilanie energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych wod-kan itp.,
  - przedstawienie Zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji,

- uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania,
- sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
- przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkich dokumentów potrzebnych do skutecznego dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę,
- dla projektu rozbudowy sieci opracowanie przedmiarów robót z podstawą wyceny i kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie określonej w przepisach odrębnych.
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w przepisach odrębnych,
- pełnienie nadzoru autorskiego, które obejmuje między innymi wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; sporządzanie odpowiednio do potrzeb dodatkowych rysunków i opisów w celu koniecznego uszczegółowienia elementów przedstawionych w projekcie budowlanym; uzgodnienie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych w trakcie realizacji za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, czuwanie by zakres ewentualnych zmian nie wpływał istotnie na treść zatwierdzonego projektu budowlanego, pociągających za sobą konieczność zmiany pozwolenia na budowę; uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji. Nadzór autorski winien być sprawowany w postaci osobistego pobytu na budowie uprawnionego projektanta danej branży na wezwanie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowiązany będzie dostosować częstotliwość pobytów w

niezbędnych ilościach odpowiednio do potrzeb zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa wyżej mieści się w cenie niniejszego zamówienia i nie może rodzić żadnych innych kosztów dodatkowych.

1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących pracami.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

I. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 23 grudnia 2020r.

Umieszczony 16.10.2020

Zakończony 26.10.2020

Status przetargunowy

